

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|----------------|-------------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 107.336,40 |
| | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | 18,00% | 19.320,55 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 126.656,95 |
| | | | Απρόβλεπτα | | | | | 15,00% | 18.998,54 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 145.655,49 |
| | | | ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ | | | | | | 2.511,30 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 148.166,79 |
| | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | 1.833,21 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 150.000,00 |
| | | | ΦΠΑ | | | | | 24,00% | 36.000,00 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 186.000,00 |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
31/03/2021

Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Μελετών & Έργων
31/03/2021

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.
31/03/2021

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε - Α'

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Β'

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε - Α'