ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΡΑΤΕΑ 15 / 05 / 2023
Αρ. Πρωτ. 8496

ΠΡΟΣ :
- **ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**
- **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Πληροφορίες : Πανάγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο : 22993 - 20225
FAX : 22990 - 67900

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Μελέτης.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 90/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ»** με προϋπολογισμό 297.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ε.Δ.
1.Πρωτόκολλο
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Φ.Ε (Δ. Πανάγιος)

Ο Αναπ. Διευθυντής Τ.Υ.

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ-Α΄

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ

Α.Μ. : 90/2023

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ

Π/Υ : 240.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

CPV : 77312000-0

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την υπ'αρ. 6685/2020(ΦΕΚ3880/Β/11.09.20) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Δημοτική Κοινότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 9 Μαρτίου 2021, από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 09-09-2020. Με την υπ' αρ. 1104/03.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε η ισχύς της ως 09/09/2021, με την υπ'αρ. 6581/06.09.2021 ως 09/03/2022, με την υπ'αρ. 1339/08.03.2022 ως 09/09/2022, με την υπ'αρ. 1384/08.09.2022 ως 09/03/2023 και με την υπ'αρ. Α636/09.03.2023 ως 11/09/2023.

Σύμφωνα με την με την υπ'αρ. 7702/19.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 16 Φεβρουαρίου 2022, από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16-08-2021.Με την υπ' αρ. 1004/16.02.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε η ισχύς της κήρυξης της ως 16.08.2022, με την Α1122/05.08.2022 ως 16.02.2023 και με την Α491/15.02.2023 ως 16.08.2023.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 217/18-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Λαυρεωτικής κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4662/2020 ως και την 18η Ιουνίου 2023.

Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα αποτελεσματικότερης αντιπυρικής θωράκισης των περιοχών και την λήψη <u>έκτακτων μέτρων</u> στο πλαίσιο δρομολόγησης προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες

1. Εκμίσθωση μηχανημάτων έργου **για την απομάκρυνση φυσικής βλάστησης** σε Άλση – Πάρκα, Οικισμούς Α και Οικισμούς Β, και για καθαρισμούς πλευρικά των πρανών των δρόμων από χόρτα, θάμνους, κλαδιά δέντρων που εισέρχονται στο δρόμο.

   Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποψίλωση με μηχανικά μέσα, συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, φόρτωση των προϊόντων καθαρισμού με μηχανικά μέσα, μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού και εναπόθεση τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.

   Οι καθαρισμοί θα γίνουν με μηχάνημα JCB, φορτηγό, φορτωτή ερπυστριοφόρο, τσάπα ελαστικοφόρα

   Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι καθαρισμοί είναι :

   Ι. Άλση –Πάρκα : Περιοχή Αμάχαιρη, Αγ. Αθανάσιος, περιμετρικά του Γηπέδου Κερατέας (160 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

   ΙΙ. <u>Οικισμοί Α :</u> Αγ. Κωνσταντίνου, Συντερίνα, Διψέλιζα, Μαρκάτη, Δημουλάκι, Σάκκα, Δροσιά, Φέριζα, Μόκριζα, Αρί, Μανούτσο, Χάρβαλο. (200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

   ΙΙΙ. <u>Οικισμοί Β :</u> Διόνυσος, Κακή Θάλασσα, Δασκαλειό, Μπουζαλάδες, Παναγία Γκαρικά, Ρουτζέρι, Ριμπάρι, Πλάκα, Παλαιοκαμάριζα, Τογάνι, Αυρόκαστρο. (160 ΣΡΕΜΜΑΤΑ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

IV.Καθαρισμοί πλευρικά των πρανών των δρόμων (520 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) **:**

από Καμάριζα έως Σούνιο
από Αγ. Κωνσταντίνο έως Λεγραινά
(παλαιός δρόμος) από Καμάριζα έως Λαύριο
Νέος δρόμος από Καμάριζα έως Λαύριο
από Μαρκάτι προς Καμάριζα
από Λεγρενά προς Συντερίνα
από Συντερίνα προς Δημουλάκι
από Συντερίνα προς Δροσιά
από Δροσιά προς Κερατέα
εσωτερικά οικισμού Πλάκας
από Κερατέα προς Λαύριο (παλαιά χάραξη)
από Δασκαλειό προς Λιμανάκια
από διασταύρωση Μπαλτά προς Κακή Θάλασσα
εσωτερικά στην περιοχή Διονύσου.

Τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι, φορτωτής ερπιστριοφόρος, τσάπα ελαστικοφόρα, φορτηγό τετραξονικό.

2. Μίσθωση μηχανημάτων για απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες και τα έχουν αποθέσει σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι, JCB, φορτηγό διαξονικό. Οι περιοχές στους οποίους θα γίνουν οι καθαρισμοί είναι :

I. Λαύριο, Καμάριζα, Σούνιο συνολικής ποσότητας 800m^3
II. Κερατέα, Νότιος Τομέας συνολικής ποσότητας 400m^3
III. Κερατέα, Αν. Τομέας συνολικής ποσότητας 400m^3

3. Συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, συνολικής επιφάνειας 560 στρεμμάτων, με την απομάκρυνση φερτών υλικών από χώματα, πέτρες, βράχους κλπ. άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους, επούλωση νεροφαγωμάτων, εκρίζωση χόρτων, θάμνων.
Τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι φορτωτής ερπιστριοφόρος, τσάπα ελαστικοφόρα, φορτηγό τετραξονικό.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα μπορούν να ανατεθούν σε περισσότερους του ενός Αναδόχου, ανάλογα με το είδος των εργασιών που εκτελούνται και τα μηχανήματα που διαθέτει ο κάθε Ανάδοχος.

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων:

- Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα
- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α και ισχύει.
- Την παράγραφο 3 του άρθρου 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α'/14.3.2020)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

- Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «...γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.».
- Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν.4412/16 *«...Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) ..... β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.... Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης...».*

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από επιχορήγησή της από το Υπουργείο Εσωτερικών (υπ' αρ. πρωτ. 8205/11.05.2023 αίτηση χρηματοδότησης)

CPV : 77312000-0 ΄΄Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα΄΄

Συντάχθηκε	Ο Ελέγχθηκε	Θεωρήθηκε
15 / 05 / 2023	Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μελετών & Έργων	Ο Αναπ. Διευθυντής Τ.Υ.
	15 / 05 / 2023	15 / 05 / 2023
Δημήτριος Πανάγιος	**Μαρία-Ζωή Παπαθανάση**	**Ευάγγελος Λιούμης**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-Α΄	**ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Β΄**	**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α΄**

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκμίσθωση μηχανημάτων έργου για την απομάκρυνση φυσικής βλάστησης	ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ	1.040	125	130.000,00
2	Μίσθωση μηχανημάτων για απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού	M^3	1.600	25,00	40.000,00
3	Συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών	ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ	560	125	70.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ	**240.000,00 €**
				ΦΠΑ 24%	**57.600,00 €**
				ΣΥΝΟΛΟ	**297.600,00 €**

Συντάχθηκε
15 / 05 / 2023

Δημήτριος Πανάγιος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-Α΄

Ο Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Μελετών & Έργων
15 / 05 / 2023

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Β΄

Θεωρήθηκε
Ο Αναπ. Διευθυντής Τ.Υ.
15 / 05 / 2023

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α΄

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση εργασιών **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΑΚΑΓΙΩΝ.**

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
- του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
- του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)).

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η απόφαση Δημάρχου
β. Προϋπολογισμός μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες αρχομένης από την ημέρα κοινοποίησης της στο ΚΗΜΔΗΣ, καθορίζεται στον προϋπολογισμό της μελέτης

Άρθρο 5ο: Αμοιβαίες υποχρεώσεις

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Δήμο Λαυρεωτικής όπου και όποτε του ζητηθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά περίπτωση, τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης δομικά μηχανήματα ιδιοκτησίας του.

Τα μηχανήματα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση και η εν γένει απόδοσή τους να είναι τουλάχιστον στο 70% αυτής ενός καινούργιου μηχανήματος, βάσει των προδιαγραφών που δίνονται από τον κατασκευαστή. Οι χειριστές- οδηγοί των μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις νόμιμες άδειες για την χρήση τους, τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και να είναι ασφαλισμένα κατά τρίτων.

Η ενημέρωση του Αναδόχου από την πλευρά της Υπηρεσίας, περί της εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται προφορικώς μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας εκτέλεσης της εργασίας.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, αν κρίνει ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας και διαμορφώθηκαν μετά την ειδοποίηση του Αναδόχου, ότι η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή αν εκτελεστεί η αποδοτικότητα των μηχανημάτων θα είναι περιορισμένη, να ακυρώσει την εκτέλεση της έως και το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση από την μη εκτέλεση της προγραμματισμένης εργασίας. Εάν η ακύρωση γίνει το πρωί της

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

ίδιας ημέρας (αφού το μηχάνημα παρουσιαστεί στον τόπο εργασίας) το ημερομίσθιο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που κάποια εργασία χαρακτηρίζεται από την Υπηρεσία πέραν πάσης αμφιβολίας ως κατεπείγουσα και καλεί τον Ανάδοχο να παρουσιαστεί για την εκτέλεση της, αυτός υποχρεούται αναντίρρητα να παρουσιαστεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στον τόπο που αυτή επιθυμεί, ακόμα και αν ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι εκτός ωραρίου εργασίας (όπως αυτό ορίζεται στις τιμές εφαρμογής του τιμολογίου) ή είναι αργία. Αδυναμία παροχής της εν λόγω υπηρεσίας από την πλευρά του Αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα που ζητείται από την Υπηρεσία όταν παρουσιάζεται κατεπείγουσα ανάγκη, κινεί τη διαδικασία έκπτωσής του.
Ο μέγιστος αριθμός των περιπτώσεων που ο Δήμος μπορεί να επικαλεστεί κατεπείγουσα και έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συμβατικού αριθμού των ημερομισθίων.

Το ωράριο εργασίας του μηχανήματος ορίζεται από τις 07:30 έως και τις 15:00 για οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Μετακινήσεις από και προς τη θέση εκτέλεσης της εργασίας θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο εκτός του παραπάνω ωραρίου και για οποιοδήποτε δομικό μηχάνημα, εκτός αν δοθεί σαφής εντολή από την επίβλεψη για μετακίνηση του δομικού μηχανήματος εντός του ωραρίου εργασίας.
Για καθυστερήσεις έναρξης του ωραρίου εργασίας ή για διακοπή της εργασίας πριν την ώρα λήξης του με υπαιτιότητα του Δήμου, ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη και του καταβάλλεται το συμβατικό μίσθωμα της πλήρους απασχόλησης.

Δεν επιτρέπεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος αύξηση των τιμών μονάδας και η εργασία δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

Άρθρο 6ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας

Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 297.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου Λαυρεωτικής.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 8496/2023 Ημερ.: 15/05/2023

Άρθρο 9ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας Αρχής.

Συντάχθηκε	Ο Ελέγχθηκε	Θεωρήθηκε
15 / 05 / 2023	Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μελετών & Έργων 15 / 05 / 2023	Ο Αναπ. Διευθυντής Τ.Υ. 15 / 05 / 2023
Δημήτριος Πανάγιος **ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-Α΄**	**Μαρία-Ζωή Παπαθανάση** **ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Β΄**	**Ευάγγελος Λιούμης** **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α΄**

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2023 10:49
ft/ZzkrUWozbE9pbmVDT1VzUElXaUlqUT09